



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ที่ อด ๘๔๘๐๕/ ๑๓๓

วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอรับความเห็นชอบและกำหนดราคากลาง

๑. โครงการปรับปรุงห้องนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาเดิม
๒. โครงการปรับปรุงห้องรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
๓. โครงการปรับปรุงห้องกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา มีคำสั่งที่ ๒๐๗ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามรายงานดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงห้องนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาเดิม งบประมาณ ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๒. โครงการปรับปรุงห้องรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา งบประมาณ ๙,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. โครงการปรับปรุงห้องกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา งบประมาณ ๙,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมประชุมการพิจารณาขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดรายการการประชุมแบบสรุปราคา กลางงานก่อสร้างอาคาร และแบบ บก.๐๑ ที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีปริมาณงาน ดังนี้คือ ๑. โครงการปรับปรุงห้อง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายใน) ๗๒.๐๐ ตารางเมตร ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน ๒๔.๐๐ ตารางเมตร ปูพรม สีแดงเลือดหมู ๒๔.๐๐ ตารางเมตร รวมเป็นเงินราคากลาง ๓๘,๐๕๔.๘๗ บาท (สามหมื่นแปดพันห้าสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ๒. โครงการปรับปรุงห้องรองนายก องค์การบริหารส่วน ตำบลเชียงดา งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายใน) ๓๖.๗๕ ตารางเมตร ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน ๑๒.๒๕ ตารางเมตร ปูพรม สีแดงเลือดหมู ๑๒.๒๕ ตารางเมตร ๑๐,๒๔๘.๕๙ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์) ระยะเวลา ดำเนินการ ๖๐ วัน ๓. โครงการปรับปรุงห้องกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายใน) ๓๖.๗๕ ตารางเมตร ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน ๑๒.๒๕ ตารางเมตร ปูพรม สีแดงเลือดหมู ๑๒.๒๕ ตารางเมตร รวมเป็นเงิน ราคากลาง ๑๐,๒๔๘.๕๙ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

คณะกรรมการการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ดำเนินการ พิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับการก่อสร้างในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงรายการ ประมาณราคากลางที่เสนอมาพร้อมนี้

/ความเห็น...

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้องจึงขอเสนอให้
หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเมธา รอดขันเมือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางคำพลอย รอดบุญมา)
ครู ศศ.๑

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวสุภัทสร สิงห์นารายณ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่กองช่าง

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....
(นายเมธา รอดขันเมือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....
(นายชาญชัย สิมทิพลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....



(นายสมัย อ่อนโก้)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

- วาระการประชุม ๑. โครงการปรับปรุงห้องนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาเดิม
 ๒. โครงการปรับปรุงห้องรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
 ๓. โครงการปรับปรุงห้องกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา



คณะกรรมการ...กำหนดราคาตลาด
 ๑ประธาน
 ๒กรรมการ
 ๓กรรมการ
 ๔กรรมการ
 ๕เลขา/กรรมการ

- วาระการประชุม ๑. โครงการปรับปรุงห้องนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาเดิม
 ๒. โครงการปรับปรุงห้องรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
 ๓. โครงการปรับปรุงห้องกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา



คณะกรรมการ กำหนดราคาากลาง.....
 ๑. ประธาน
 ๒. กรรมการ
 ๓. กรรมการ
 ๔. กรรมการ
 ๕. กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ
 ๑. โครงการปรับปรุงห้องนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
 ๒. โครงการปรับปรุงห้องรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
 ๓. โครงการปรับปรุงห้องกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
 ๑. งบประมาณ ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 ๒. งบประมาณ ๙,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
 ๓. งบประมาณ ๙,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงห้องนายก ห้องรองนายกและห้องกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมเป็นเงิน ดังนี้
 ๑. ๓๘,๐๕๔.๘๗ บาท (สามหมื่นแปดพันห้าสิบบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์)
 ๒. ๑๐,๒๔๘.๕๙ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
 ๓. ๑๐,๒๔๘.๕๙ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก) จำนวน ๓ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ จำนวน ๔ แผ่น
 - ๕.๔ แผนที่ตั้งโครงการ และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๕ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายเมธา	รอตขันเมือง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางคำพลอย	รอตบุญมา	ครู ศศ.๑	กรรมการ
๓. นางสาวสุภัทสร	สิงห์นาราย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

ประเภทงาน งานครุภัณฑ์/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องรองนายกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หมู่ที่ 1 ต.เชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

แบบเลขที่ อบต.ชด.สส 26/2566 ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดากำหนด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร/งานสถาปัตยกรรม	7,828.73	1.3091	10,248.59	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			10,248.59	บาท
	(ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบบาทถ้วน				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเมธา รอดชื่นเมือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางคำพลอย รอดบุญมา)

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุกัลสร สิงห์นารายณ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประเภทงาน งานครุภัณฑ์/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องนายกองค้การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หมู่ที่ 1 ต.เชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

แบบเลขที่ อบต.ชด.สส 26/2566 ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดากำหนด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร/งานสถาปัตยกรรม	15,337.92	1.3091	20,078.87	
				-	
				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			20,078.87	บาท
	(ตัวอักษร) สองหมื่นเจ็ดสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตราชค์				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเมธา รอดขันเมือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางคำพลอย รอดบุญมา)

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุภัทสร สิงห์นารายณ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ปร.5 (ข)

ประเภทงาน งานครุภัณฑ์/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หมู่ที่ 1 ต.เชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

แบบเลขที่ อบต.ชด.สส 26/2566 ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดากำหนด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร/งานครุภัณฑ์	16,800.00	1.0700	17,976.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		17,976.00	บาท
	(ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเมธา รอดขันเมือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางคำพลอย รอดบุญมา)

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุภัทสร สิงห์นารายณ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประเภทงาน งานครุภัณฑ์/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หมู่ที่ 1 ต.เชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

แบบเลขที่ อบต.รค.สส 26/2566 ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดากำหนด

ประมาณการตามแบบ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร/งานสถาปัตยกรรม	20,078.87	
2	งานครุภัณฑ์/งานอาคาร	17,976.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	38,054.87	บาท
	(ตัวอักษร)	สามหมื่นแปดพันห้าสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์	

ปริมาณงาน 61.25 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยประม 152.38 บาท/ตารางเมตร

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เลขที่ 207/2567 ลงวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

ระยะดำเนินการ 30 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเมธา รอดชื่นเมือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางคำพลอย รอดบุญมา)

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุภัทสร สิงห์นารายณ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประเภทงาน งานครุภัณฑ์/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องรองนายกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หมู่ที่ 1 ต.เชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

แบบเลขที่ อบต.ชด.สส 26/2566 ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดากำหนด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร/งานสถาปัตยกรรม	10,248.59	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	10,248.59	บาท
	(ตัวอักษร)	หนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบเก้าสตางค์	

ปริมาณงาน 61.25 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยประม 152.38 บาท/ตารางเมตร

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เลขที่ 207/2567 ลงวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

ระยะดำเนินการ 30 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเมธา รอดชื่นเมือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางคำพลอย รอดบุญมา)

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุภัทสร สิงห์นายณ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียดา หมู่ที่ 1 ตำบลเสียดา อำเภอวังคอม จังหวัดอุดรธานี

- แบบเลขที่ อบต.ชด.สส 26/2566 แผ่นที่ 1/1 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

(หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบห้า)-

(๔๖)  
กระทรวงศึกษาธิการ

(นางสาวสุภัทสร สิงห์มหาราชน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง

2/5.4

สถาบันดำเนินการ องค์การบริหารส่วนต.เลืงเตา หมู่ที่ 1 ต.เลืงเตา อ.เลืงเตา จ.เลืงเตา

ମିଳିତାମାନଙ୍କୁ

(-สงวนลิขสิทธิ์)-

(အမှတ်)..... ကုမ္ပဏီ

(นางสาวสุภัทสร สึงหน้าราษฎร์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดง

กระทรวงมหาดไทย


โครงการปรับปรุงห้องนายก, ห้องรองนายก และห้องกิจการสภา

ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดงกำหนด

ตำบลเชียงดง อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี


ที่ตั้งโครงการ

จุดทำการปรับปรุง
17°51'54.2"N
103°01'40.2"E



สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน (ถนนพหลโยธิน)
- ทางหลวงชนบท (ถนนสาย 203)
- แม่น้ำ, ลำธาร
- หนองน้ำ, บึง
- ภูเขา
- วัด, ศาลา, โรงเรียน
- ที่ตั้งชุมชน, บ้าน



ผังบริเวณดำเนินการปรับปรุงหนองคาย, ร่องคาย, กิจการสภา อบต. เชียงดา ต. เชียงดา อ. สว่างคอม จ. อุตรดิตถ์

 แบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โครงการปรับปรุงหนองคายและ ร่องคาย อ.สว่างคอม จ.อุตรดิตถ์	
สำรวจ/เขียนแบบ นายอานันท์ พุ่มทอง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
ออกแบบ/ตรวจสอบ นางอานันท์ พุ่มทอง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
เห็นชอบ นายอานันท์ พุ่มทอง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
อนุมัติ นายอานันท์ พุ่มทอง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
นายอานันท์ พุ่มทอง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
วันที่ 3	



แบบมาตรฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

โครงการปรับปรุงห้องนายก, รองนายก, กิจการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

สำรวจ/เขียนแบบ

นายธนากร หนูทอง
ผู้ช่วยนายกฯ เชียงดา

อำนวยการ/ตรวจสอบ

นายสมชาย รอดชื่นเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายธนากร หนูทอง
รองนายก อบ.ท. เชียงดา
รักษาการนายก อบ.ท.
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

อนุมัติ

นายสมชาย รอดชื่นเมือง
รองนายก อบ.ท. เชียงดา
รักษาการนายก อบ.ท.
นายก อบ.ท. เชียงดา

รับ/เก็บ/ป

มาตราส่วน

ไม่เก็บค่า

แบบเสร็จ


ฉบับที่ 4

ฉบับที่ 4

แปลนอาคารสำนักงาน

ชั้น 1

รายการประกอบแปลนกิจการสภา
งานทำสีน้ำพลาตติกภายใน (พร้อมทำสีพลาต)
งานปูพรม สีแดงเลือดหมู





แบบมาตรฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตา

โครงการปรับปรุงห้องนายก, ห้อง
นายก, ห้องการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตา

สำรวจ/เขียนแบบ

นายอานันท์ หนูทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ออกแบบ/ตรวจสอบ

นายเมธา รอดธัมเมือง
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

เห็นชอบ

นายสุชาติ สิงห์พลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตา
รักษาการนายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตา


อนุมัติ

นายสมัย ช่อไม้แก้ว
รองนายก อบต.เชียงตา
รักษาการนายก อบต.
นายก อบต.เชียงตา

รับ/เลือก/ปี

ภาคส่วน
ปณิธาน

แบบและที่
ฉบับที่ 5
ฉบับที่ 25/2567



รายการประกอบแปลนห้องรองนายก
งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน (พร้อมทาสีฝ้าเพดาน)
งานปูพรม สีแดงเลือดหมู

รายการประกอบแปลนห้องนายก
งานปูพรม สีแดงเลือดหมู
เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU
งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน (พร้อมทาสีฝ้าเพดาน)
ย้ายเครื่องปรับอากาศ (เครื่องเก่า)

แปลนอาคารสำนักงาน ชั้น 2