



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บริหารเมรุเผาศพ หมู่ ๓ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายมนู พันธุ์คง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

- โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บริหารเมรุเผาศพ หมู่ ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- ๑๗๕,๒๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานพอสังเขป

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บริเวณเมรุเผาศพหมู่ที่๓ โดยมีปริมาณงานขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

- วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖
- เป็นเงิน ๑๗๕,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑ แบบประมาณการตามแบบ ปร.๔
- ๖.๒ แบบบัญชีแสดง รายการ ปริมาณงานและราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางคำพลอย รอดบุญมา | กรรมการ |
| ๗.๓ นายอนุรักษ์ ไฟทาคำ | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จังหวัดอุดรธานี

ที่ อด๘๔๘๐๘/

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน บริหารเมรุเผาศพ หมู่ ๓ ตำบลเชียงดา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ที่ ๒๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน บริหารเมรุเผาศพ หมู่ ๓ ตำบลเชียงดา งบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๗๕,๒๐๐ บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคาโครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน บริหารเมรุเผาศพ หมู่ ๓ ตำบลเชียงดา เป็นเงิน ๑๗๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ตามเอกสารดังนี้

๑. แบบสรุปรายการประมาณการก่อสร้าง (ปร.๔)
๒. แบบสรุปประมาณการก่อสร้าง (ปร.๕)
๓. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง บก.๐๑)
๔. ข้อกำหนดร่างขอบเขต (Terms of Reference: TOR)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอให้โปรดอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางตามที่คณะกรรมการเสนอตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางคำพลอย รอดบุญมา)

ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุรักษ์ ฝัฒาคำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ความเห็นของรองผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิมทิพลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
รักษาการแทนผู้อำนวยการคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

- 1 เดือน กรกฎาคม

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิมทิพลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายมนู พันธรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

กองช่าง

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาพักผ่อน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 3 ต.เชียงดา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

แบบเลขที่ - /2565 จำนวน 6

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างศาลาพักผ่อน	136,498.89	1.3074	178,458.65	Factor F เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % เงินประกันผลงาน หัก 0 % พื้นที่ปกติ
2	ป้ายโครงการ	-	-	-	ภาษี 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นงบประมาณ			178,458.65 175,200.00	
(ตัวอักษร) (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)					

ผู้สำรวจ/ประมาณการ

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายสุภากร ไม้ตาคำ)

(นายสุรพงษ์ กำแพงเรือ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ/เสนอ

(นายชาญชัย อิมพิพิลา)

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายบุญ พันธกิจ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

แบบบัญชีแสดง รายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาพักผ่อน

สถานที่ดำเนินการ วัดป่าสงวนบึง บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงดา อำเภอศรีสงคราม จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.00 ม. พื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม.

เจ้าของงาน - แบบเลขที่ -/2565 แผ่นที่ 1/2 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมคำวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานอิฐทรงมบปรีระดับ	56.00	ลบ.ม.	67.86	3,800.16	99	5,544.00		9,344.16	
2	งานทรายใต้ฐานรากและรองพื้น	5.60	ลบ.ม.	364.49	2,041.14	99.00	554.40		2,595.54	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	11.20	ลบ.ม.	1,799.07	20,149.58	498.00	5,577.60		25,727.18	
4	เหล็กดะแกรงวางเมทขนาด 0.20 x 0.20 x3.8 มม.	112.00	ตร.ม.	30.00	3,360.00	5.00	560.00		3,920.00	
5	เสาเข็มเรีงรูปขนาด 6"x 6" x 3.50 ม.	8.00	ต้น	980.00	7,840.00	-	-		7,840.00	
6	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก									
	เหล็ก LG 4" x 2"	28.00	ท่อน	770.60	21,576.80	-	-		21,576.80	
	แป้สัาเรีงรูป	38.00	เส้น	102.00	3,876.00	126.00	4,788.00		8,664.00	
	แผ่นเมมเบิ้ลชีท ขนาด 0.30 มม.	151.20	ตร.ม.	120.00	18,144.00	70.00	10,584.00		28,728.00	
6	ไม้เชิงชายเสาเรีงรูป 8"x4.00 ม.	13.00	แผ่น	260.00	3,380.00	180.00	2,340.00		5,720.00	
	ยกยอดไป								114,115.69	
ตัวอักษร (- หึ่งและหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์-)										

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ/ประมาณการ

(นายอนุรักษ ไพฑูริย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ/เสนอ

(นายชาญชัย สิงห์พิลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายสุพงษ์ คำหัวเรือ)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายมนู พันธุ์คง)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา



โครงการ ศาลาพักผ่อน บริเวณเมรุเผาศพ หมู่ที่ 3

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร พื้นี่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 72 ตรม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านบึงสำราญ ตำบลเซียงดา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดอุดรธานี

[illegible][illegible]

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร

ฝ่ายช่างโยธาชำนาญงาน

15740

เลขา
นายสุรพงษ์ กัทหัวเรือ
ผอ. กอ.อช.อ.

၁၆၂၁၂၁၂၁

เมื่อนำมาประกอบกัน

นายวิชาญชัย นิมมานนถา
รองปลัด อบต. และ ปลัด อบต.

ଅଧ୍ୟାୟ

นายสมศักดิ์ พันธ์อง
นายก อบต.

scale : 1:100

ମେଘାଧର


พญานาค

วุ่น/เดือด/แสบ

16/6/2565

အသံအသံ	အသံအသံ
--------	--------

26



1:100





โครงการ

ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ท่าเรือ 6 เมตร ยาว 22 เมตร สี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ต่ำกว่า 72 ตารางเมตร (รวมพื้นที่)

เขียนแบบ/ออกแบบ

นายอนุวัชร วัฒนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เสนอ

นายสุพรรณ ทรัพย์ทวี
ผอ. กองช่าง

วิศวกร

เพิกถอนอนุมัติ

นายสุพรรณ ทรัพย์ทวี
รองปลัด อบต. ราชดำเนิน

อนุมัติ

นายสมุห์ พันธัง
นายก อบต.

scale : 1:100

แบบแสดง

แปลนคานาพื้น

วันเดือนปี


16/6/2565

แผ่นที่

3


จำนวนแผ่น

6




แปลน คานา, พื้น

1:100



ด้านหน้า 1

1:100



ด้านข้าง 4

1:100



โครงการ

ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 3
อาคาร 6 ชั้น 12 เมตร ที่ตั้งโครงการ 72 ตร.
(รวมพื้นที่ 120 ตร.)

เขียนแบบ/ออกแบบ

นายอนุชา นาคาศัย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เสนอ

นายสุพงษ์ กักแก้วหรือ

ผอ. กองช่าง

วิศวกร

เห็นสมควรอนุมัติ

นายสุพงษ์ นาคาศัย

รองปลัด อบต. ราชบุรี อบต.

อนุมัติ

นายสุพงษ์ นาคาศัย

นายก อบต.

scale : 1:100

แบบแสดง

จุดขึ้น


วันเดือนปี 16/6/2565

แผ่นที่

4


จำนวนแผ่น

6



รูปตัด A-A

1:100



รูปตัด B-B

1:100



โครงการ

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช ๒๕๖๓
หน้า ๑๖ จาก ๑๖ หน้า

เขียนแบบ/ออกแบบ

นายอนุชิต วัฒนศิริ
นายอานันท์ วัฒนศิริ

เสนอ

นายสุรพงษ์ วัฒนศิริ
ผอ.กองช่าง

วิศวกร

นายอานันท์ วัฒนศิริ

นายอานันท์ วัฒนศิริ
รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.

อนุมัติ

นายอานันท์ วัฒนศิริ
นายก อบจ.

scale : 1:100

แบบแสดง

รูปตัด

วันเดือนปี 16/6/2565

แผ่นที่ 5

จำนวนแผ่น 6



โครงการ

การศึกษาศักยภาพและประเมินมูลค่าทางภูมิทัศน์
พื้นที่ ๖ อำเภอ ๑๖ ตำบล ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า ๖ ตำบล
(ตำบล ๑๖ ตำบล)

เขียนแบบ/ออกแบบ

นายอนุชา นาคาศัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เสนอ

นายสุพงษ์ แก้วหรือ
ผอ.กองช่าง

วิศวกร

เห็นสมควรอนุมัติ

นายสุชาติชัย สิงห์พิลา
รองปลัด อบต. บางลำไย อบต.

อนุมัติ

นายสุชาติ นาคาศัย
นายก อบต.

scale : 1:100

แบบแสดง

ขยาย ตาม พื้น

วันเดือนปี


16/6/2565

แผ่นที่


จำนวนแผ่น

6

6



GB



แบบขยายพื้น GS

มาตราส่วน

1 : 20