



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพ ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านบึงสำราญ หมู่ ๓ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายมนู พันธัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

- โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพ ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านบึงสำราญ หมู่ ๓

๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานพอสังเขป

เพื่อเป็นค่าปรับปรุงเมรุเผาศพ ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ ๓ ต่อเติมหลังคาบริเวณทางขึ้นเมรุเผาศพ ปริมาณงาน หลังคาขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงดากำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

- วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖
- เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑ แบบประมาณการตามแบบ ปร.๔
- ๖.๒ แบบบัญชีแสดง รายการ ปริมาณงานและราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางวงเดือน เกรงขาม | กรรมการ |
| ๗.๓ นายอนุรักษ์ ไฟทาคำ | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จังหวัดอุดรธานี

ที่ อด๘๔๘๐๘/

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเมรุเผาศพ ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านบึงสำราญ หมู่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ที่ ๒๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเมรุเผาศพ ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านบึงสำราญ หมู่ ๓ งบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคาโครงการปรับปรุงเมรุเผาศพ ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านบึงสำราญ หมู่ ๓ เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ตามเอกสารดังนี้

๑. แบบรูปรายการประมาณการก่อสร้าง (ปร.๔)
๒. แบบสรุปประมาณการก่อสร้าง (ปร.๕)
๓. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง บก.๐๑)
๔. ข้อกำหนดร่างขอบเขต (Terms of Reference: TOR)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอให้โปรดอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางตามที่คณะกรรมการเสนอตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวงเดือน เกรงขาม)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุรักษ์ ฝัฒาคำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ความเห็นของรองผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิมทิพลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
รักษาการแทนผู้อำนวยการคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

- งดออกความเห็น

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิมทิพลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายมนู พันธัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

กองช่าง

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงรณรมรณศคค

สถานที่ก่อสร้าง บำบมบมบมบม บมบม 3 ค.บมบม

อำนมบมบมบมบม บมบมบมบมบม

เจ้าบมบมบม บมบมบมบมบมบมบมบม

แบบบมบม - /2565 บมบม 4

บมบม

บมบมบมบมบมบม บม.4

บมบม 2

บมบมบมบมบมบม

ลำนบมบม	บมบม	บมบมบมบมบม (บม)	Factor F	บมบมบมบมบม (บม)	บมบม
1	บมบมบมบมบมบม	76,765.15	1.3074	100,362.76	Factor F บมบมบมบม 0 % บมบมบมบมบม 5 % บมบมบมบมบม บม 0 % บมบมบม
2	บมบมบม	-	-	-	บม 7 %
สรบ	บมบมบมบมบมบม บมบมบมบมบม			100,362.76 100,000.00	
(บมบม)					
(บมบมบมบมบม)					

(ลบบม) บมบมบมบมบม

(ลบบม) บม

(บมบมบมบม บม)

(บมบมบมบม บม)

บมบม บมบมบมบมบมบม

บมบม บมบมบมบมบม

(ลบบม) บมบมบมบม

(ลบบม) บมบม

(บมบมบมบม บม)

(บมบม บม)

บมบม บมบมบมบมบมบมบม บมบมบมบมบมบมบม บมบมบมบมบมบมบม บมบม บมบมบมบมบมบมบม

แบบบัญชีแสดง รายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ ปรับปรุงแผนูสภาพ

สถานที่ดำเนินการ วัดป่าสงวนจิต บ้านบึงลำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 4.50 ม. พื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม.

เจ้าของงาน - แบบเลขที่ -/2565 แผ่นที่ 1/2 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานผูกรั้งถมปรับระดับ	12.00	ลบ.ม.	67.86	814.32	99	1,188.00		2,002.32	
2	งานทรายใต้ฐานรากและรองพื้น	2.50	ลบ.ม.	364.49	911.23	99.00	247.50		1,158.73	
3	งานคอกบกรัดโครงสร้าง 1:2:4	5.00	ลบ.ม.	1,799.07	8,995.35	498.00	2,490.00		11,485.35	
4	เหล็กดัดแนววงายมขนาด 0.20 x 0.20 x 4.00 มม.	50.00	ตร.ม.	30.00	1,500.00	5.00	250.00		1,750.00	
5	เสาสำเร็จรูปขนาด 6" x 6" x 4.60 ม.	4.00	ต้น	800.00	3,200.00	-	-		3,200.00	
6	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก									
	เหล็ก LG 4" x 2"	23.00	ท่อน	770.60	17,723.80	-	-		17,723.80	
	แป้สำเร็จรูป	22.00	เส้น	102.00	2,244.00	126.00	2,772.00		5,016.00	
	แผ่นแม่เหล็ก ขนาด 0.30 มม.	83.07	ตร.ม.	120.00	9,968.40	70.00	5,814.90		15,783.30	
7	ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 8"x4.00 ม.	7.00	แผ่น	260.00	1,820.00	180.00	1,260.00		3,080.00	
	ยกออกไป								61,199.50	
ตัวอักษร (-) พกหมื่นพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์										

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ/ประมาณการ

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอนุรักษ์ ไผทาคำ)

(นายสุรพงษ์ ก้าวหัวเรือ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ/เสนอ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายอนุเมย์ สิมทิพลา)

(นายมนู พันธุ์คง)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคา รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคา

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคา



โครงการ ปรับปรุงเหมืองแร่หินปูน ป่าช้าสารธารณะประโยชน์ บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 3
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 50 ไร่.

(รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านบึงสำราญ ตำบลเซียงดา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดอุดรธานี

สารบัญแบบ - รายการประกอบแบบ

สารบัญแบบ	
แผนที่	รายละเอียด
1/7	สารบัญแบบรายการประกอบแบบ
2/7	แปลนพื้น
3/7	รูปตัดหน้า
4/7	รูปตัดข้าง
5/7	รูปตัด A-A
6/7	รูปตัด B-B
7/7	ขยายพื้น

สัญลักษณ์	วัสดุพื้น
	พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันหนา 0.10 ม.

รายการประกอบแบบหมวดงานโครงสร้าง
- คานบริตโครงสร้างรับกำลังอัด 240 กก./ตร.ม.ที่ อายุ 28 วัน หรือ ผลทดสอบที่ 14 วัน ไม่น้อยกว่า 82 % เมื่อเทียบ 28 วัน - ปูนซีเมนต์ใช้รอตแลนด์ ปะเภทที่ 1 คราวทั้งหรือเทียบเท่า - ปูนผาปูแบบ ใช้ปูนซีเมนต์สีฟ้าซีเมนต์ ตราเสือ หรือเทียบเท่า - หินผสมคอนกรีตโครงสร้าง ใช้ทรายน้ำจืดหยาบแข็งมารบราดกลิ้งเรียบ - ทรายผสมคอนกรีตโครงสร้าง ใช้ทรายน้ำจืดหยาบแข็งมารบราดกลิ้งเรียบ - การถอดแบบหล่อคอนกรีต - การถอดแบบท่อน้ำดิน พื้น ไม่น้อยกว่า 14 วัน - การถอดแบบข้างคัน เสา ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
รายการประกอบแบบหมวดงานเหล็กเสริมคอนกรีต
- เหล็กเส้นกลมเส้นดียว SR 24 ตาม มอก.กำหนด - เหล็กข้ออ้อยเส้นดียว SD 40 ตาม มอก. กำหนด



โครงการ

ปรับปรุงอาคาร ๖ ชั้นจากอาคาร ๒ ชั้นและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ ๖ ไร่ ๖ งาน ๑๐ ตารางวา ที่ตั้งโครงการ ๖๐ ตารางวา

แบบแปลน/รายการประกอบแบบ

นายอานันท์ นาคำคำ

นายสุรพงษ์ ก้าวเรือ

ผอ.กองช่าง

วิศวกร

เห็นสมควรอนุมัติ

นายสุรชัย ลิ้มพิพลา

รองเลขาธิการ อบต.ชะอำ เลขาธิการ อบต.

อานันท์

นายอานันท์ นาคำคำ

scale : not scale

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

วัน/เดือน/ปี

16/6/2565

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

1

7



โครงการ

ขุดลอกและปรับปรุงสภาพน้ำในลำน้ำสายน้ำแม่ 3
กิโลเมตร 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร ที่ตำบลวังน้ำเขียว อ. ทวีป
(พื้นที่รวม 100 ไร่ 100 ไร่)

เขียนแบบ/ออกแบบ

นายอนุชา ใจดี
นายช่างเขียนแบบ

เสนอ

นายสุรพงษ์ กัทธวี
ผอ. กองช่าง

วิศวกร

เห็นชอบ/อนุมัติ

นายสุรพงษ์ กัทธวี
รองปลัด อบต. รพช. ไร่ ไร่ ไร่

อนุมัติ

นายสุรพงษ์ กัทธวี
นายก อบต.

scale : 1:100

แบบแสดง

แปลน

วัน/เดือน/ปี


16/6/2565

แผ่นที่

2

จำนวนแผ่น

7



แปลน

1:100



โครงการ

ปรับปรุงระบบชลประทานแบบเปิดในเขตชลประทานพื้นที่ 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน 10 ครัวเรือน ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุตรดิตถ์

เขียนแบบ/ออกแบบ

นายอัมรินทร์ ไชยกุล

นายช่างเขียนแบบ

เสนอ

นายอัมรินทร์ ไชยกุล
ผอ.กองช่าง

วิศวกร

เห็นชอบอนุมัติ

นายชาญชัย สิงห์พลา
รองเลขาธิการ อบต.บ้านไร่ อบต.

อนุมัติ

นายสมชาย พันธ์ดี
นายก อบต.

scale : 1:100

แบบแสดง
ระดับ

วันเดือนปี
16/6/2565

แผ่นที่
จำนวนแผ่น


4 7

หลังคา material sheet ขนาด 0.30 มม.

หลังคาเมรุ(เดิม)

เมรุ

ระดับดินเดิม



รูปด้านข้าง

1:100



โครงการ

โรงเรียนชุมชนวัดป่าสักประชาสรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี
งาน 5 มาตรฐาน 10 มาตรฐาน ที่ตั้งโรงเรียนวัดป่าสักประชาสรรค์ อ. ต.ต.
ตำบลวัดป่าสัก อ. ต.ต.

เขียนแบบ/ออกแบบ

นายอนุชิต ไม้เท้า
นายช่างเขียนแบบ

เลข

นายสุรพงษ์ กุศลหรือ
ผอ. กอ.ก.ก.

วิศวกร

เจ้าหน้าที่

นายชาญชัย สิงห์พิลา
รองปลัด อบต. วิชา. ปลัด อบต.

อนุมัติ

นายสุเมธ พันธุ์
นายก อบต.

scale : 1:100

แบบแสดง

รูปตัด A-A

วัน/เดือน/ปี


16/6/2565

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

5

7



รูปตัด A-A

1:100

หลังคา metal sheet มม 0.30 มม.

แปลนเรื่อง ๑ 1.00 ม.

ดั่งเหล็ก LG 2"x4"

อกเหล็ก LG 2"x4"


ดั่งเหล็ก LG 2"x4"

เหล็ก LG 2"x4"

บันไดขึ้นห้องแม่เรือ
ดึงสายไม้สำเร็จ

เมรุ

หลังคาเมรุ (เดิม)



เสา คสล. 6"x6" ยาว 4.60 เมตร

ระดับดินเดิม



โครงการ

ขุดลอกและปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบวัด
พื้นที่ 5 ไร่เศษ ยาว 10 เมตร กว้าง 5 เมตร
(พื้นที่ถมย ๑๑๓ ไร่เศษ)

เขียนแบบ/ออกแบบ

นายอรรถวิทย์ นาคะคำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เสนอ

นายสุพงษ์ ก้าวเรือ

ผอ. กองช่าง

วิศวกร

เห็นสมควรอนุมัติ

นายชาญชัย ลิขิตพล

รองปลัด อบต. ราชบุรี ๑๒๓

อนุมัติ

นายสุพันธุ์ พันธ์ดง

นายก อบต.

scale : 1:100

แบบแสดง

รูปตัด B-B

วันเดือนปี

16/6/2565

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

6

7

รูปตัด A-A

1:100



โครงการ

มีลักษณะเป็นสวน ไร่ ๑๐๐ ไร่ มีพื้นที่ปลูกพืชไร่ ๕๐ ไร่ และพื้นที่ปลูกพืชสวน ๕๐ ไร่
พื้นที่ปลูกพืชไร่ ๕๐ ไร่ และพื้นที่ปลูกพืชสวน ๕๐ ไร่

เขียนแบบ/ออกแบบ

นายอนุชา ไร่คำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอนุชา ไร่คำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอนุชา ไร่คำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอนุชา ไร่คำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอนุชา ไร่คำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอนุชา ไร่คำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอนุชา ไร่คำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอนุชา ไร่คำ


นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอนุชา ไร่คำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอนุชา ไร่คำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ขยาย

1 : 100